

**Zmluva o dielo**  
**vypracovaná podľa ustanovení § 536 a nasl.**  
**Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.**

**čl. I**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ: Obec Kaluža**  
Obecný úrad Kaluža 4, 072 36 Kaluža  
Štatutárny orgán: Ing. Ján Čuchran – starosta obce  
IČO: 00325295  
Tel/fax: 056/649 21 17, 688 65 42, 688 65 41  
E-mail: urad@kaluza.sk

Názov stavby:., **Zateplenie budovy Materskej školy v obci Kaluža“**

**Zhotoviteľ: ZEPO, spol. s r. o.**  
Priemyselná 16  
071 01 Michalovce  
IČO: 36202053  
IČ DPH: SK 2020040341  
Štatutárny orgán: **Ing. Viktor Jozef** - konateľ spoločnosti  
Bankové spojenie: OTP, Banka Slovensko  
Č.ú.: 4794581/5200  
Tel. č.: 056/6884832, 6432554  
E-mail: zepomi@stonline.sk

**čl. II**  
**Predmet zmluvy**

**II.1.** Názov predmetu obstarania:

**„Zateplenie budovy Materskej školy v obci Kaluža“**

**II.2.** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite.

**II.3.** Dielo bude zhotovené v súlade s ponukou zhotoviteľa, v rozsahu a kvalite podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.

### **čl. III**

#### **Termín realizácie**

**III.1.** Zhotoviteľ garantuje tieto termíny realizácie stavby:

Zahájenie výstavby: **2 týždne po odovzdaní staveniska**

Ukončenie výstavby: **31.08.2015**

Odobovanie a prevzatie predmetného staveniska bude písomne dokladované v stavebnom denníku. Firma ZEPO, spol. s r. o. sa zaväzuje rešpektovať požiadavky objednávateľa na zmenu projektu počas celej realizácie stavby.

**III.3.** Lehoty realizácie sa predlžujú v prípade, že: dôjde k podstatnej zmene oproti realizačnému projektu, alebo pokiaľ dôjde k zmene podkladov v tak krátkom termíne, že nie je možné spravodlivo požadovať dodržanie zjednanej lehoty o dobu primeranú k týmto skutočnostiam alebo zo strany objednávateľa nebude zaistené financovanie stavby, alebo nebude odovzdané alebo prevzaté stavenisko zbavené práv tretej osoby, alebo bude stavenisko zaťažené inou stavebnou činnosťou, ktorá bude prekážať v plynulej výstavbe zhotoviteľa pri výstavbe predmetu obstarania.

### **čl. IV**

#### **Miesto realizácie**

**IV.1.** Miestom realizácie diela je katastrálne územie obce Kaluža, parc.č. 302/1

### **čl. V**

#### **Cena predmetu zmluvy**

**V.1.** Cena za realizáciu predmetu obstarávania je špecifikovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena predmetu obstarávania, ktorú je možné zmeniť o cenové vplyvy vyjadrené o pomocou pomeru indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor, resp. smer

