

**Zmluva o dielo**  
**vypracovaná podľa ustanovení § 536 a nasl.**  
**Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.**

Názov stavby: **„Rekonštrukcia MK a chodníkov, slaboprúdových  
a silnoprúdových rozvodov v novej časti obce KALUŽA“**

**čl. I**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

**Obec Kaluža**

Obecný úrad 4

072 36 Kaluža

V zastúpení: Ing. Ján Čuchran - starosta obce

IČO:00325295

DIČ:2020738896

Bankové spojenie: Banka Dexia Slovensko, a.s. Michalovce

Číslo účtu:421 883 6001/5600

Tel/fax:056/6886542, 6886541

E – mail:urad@kaluza.sk

a

**Zhotoviteľ:**

**ZEPO, spol. s r. o.**

Priemyselná 16

071 01 Michalovce

IČO:36202053

IČ DPH:Sk2020040341

Štatutárny orgán:**Ing. Viktor Jozef - konateľ spoločnosti**

Bankové spojenie: OTP, Banka Slovensko

Číslo účtu: 4794581/5200

Tel. č.:056/6884832, 6432554

E-mail:zepomi@stonline.sk

## **Čl. II** **Predmet zmluvy**

- II.1.** Názov predmetu obstarania:  
**„Rekonštrukcia MK a chodníkov, slaboprúdových a silnoprúdových rozvodov v novej časti obce KALUŽA“**
- II.2.** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite.
- II.3.** Dielo bude zhotovené v súlade s ponukou zhotoviteľa, v rozsahu a kvalite podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.

## **čl. III** **Termín realizácie**

- III.1.** Zhotoviteľ garantuje tieto termíny realizácie stavby:

Zahájenie výstavby: **05/2011**

Ukončenie výstavby: **05/2014**

Termín začína plynúť odovzdaním a prevzatím staveniska, zbaveného práv tretej osoby.

Odovzdanie a prevzatie predmetného staveniska bude písomne zdokumentované v stavebnom denníku.

Firma ZEPO, spol. s r. o. sa zaväzuje rešpektovať požiadavky objednávateľa na zmenu projektu počas celej realizácie stavby.

- III.3.** Lehoty realizácie sa predlžujú v prípade, že:  
dôjde k podstatnej zmene oproti realizačnému projektu, alebo pokiaľ dôjde k zmene podkladov v tak krátkom termíne, že nie je možné spravodlivo požadovať dodržanie zjednanej lehoty o dobu primeranú k týmto skutočnostiam alebo zo strany objednávateľa nebude zaistené financovanie stavby, alebo nebude odovzdané alebo prevzaté stavenisko zbavené práv tretej osoby, alebo bude stavenisko zaťažené inou stavebnou činnosťou, ktorá bude prekážať v plynulej výstavbe zhotoviteľa pri výstavbe predmetu obstarania.

## **čl. IV** **Miesto realizácie**

- IV.1.** Miestom realizácie diela je katastrálne územie obce Kaluža.

## **čl. V** **Cena predmetu zmluvy**

- V.1.** Cena za realizáciu predmetu obstarávania je špecifikovaná v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.

