ZMLUVA O DIELO

uzavreta v sulade s ustanovenim § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

CL 1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel’: Obec Kaluza, Kaluza 4, 072 36 Kaluza
Konajuci prostrednictvom: Ing. Jan Cuchran, starosta obce
ICO: 00325295
DIC: 2020738896
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s,
IBAN: SK52 5600 0000 0042 1883 1016
Telefon: +421 56 6492117
E-mail: urad@kaluza.sk
Kontaktné osoba: Mgr. Vladimira Ficova
Telefon: +421 56 6871571

(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2. Zhotovitel’: TIGRID s.r.o. Michalovce
Pravna forma: spoloc¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
Sidlo: Priemyselna 1, 071 01 Michalovce
Konajuci prostrednictvom: Ing. Stefan Gajdos - konatel
ICO: 36568856
DIC: 2020041353
IC DPH: SK2020041353
Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.
IBAN: SKO06 0900 0000 0004 8207 2823
Kontaktn4 osoba: Ing. Stefan Gajdo$
E-mail: tigrid@tigrid.sk
Mobil: +421 905 252 932
Platitel’ DPH: ano/nie

2.1

2.2

2.3.

Zhotovitel’ zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu odd. SRO, vl. ¢. 13761/V

(dalej ,,zhotovitel*)

CL 2. VYCHODISKOVE PODKLADY

Nézov stavby: ,,ZvySovanie energetickej ucinnosti existujucej budovy Materskej
Skolky v Kaluzi vratane zateplenia“ (d’alej aj ,,dielo* alebo ,,stavba“)

Miesto stavby Obec Kaluza, parcela ¢islo 302/9, rekonStrukcia sa zrealizuje na parcele
¢. 302/1, k.u. Kaluza.

Uspesny uchadzaé predloZi na uzavretie zmluvu o dielo s rozpoétami, textovo totoZzné s
navrhom, ktory predlozil v ponuke, doplnenymi o idajmi o cene a stavbyvediucom.
Verejny  obstaravatel uzavrie zmluvu o dielo s  GspeSnym/UspeSnymi
uchadzacom/uchadzaémi v lehote viazanosti pontik podla § 56 zakona o verejnom
obstaravani




3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

5.1

ClL 3. PREDMET ZMLUVY

Predmet zdkazky s nazvom ,,ZvySovanie energetickej ic¢innosti existujucej budovy
Materskej skolky v Kaluzi vratane zateplenia“ je zateplenie budovy materskej skolky
Vv obci Kaluza na zéklade projektu, rozpoc¢tu a vykazu vymer projekcnej kancelarie Ing.
arch. Kvetoslava Mil'akova, Lucna 1, 07101 Michalovce

Zhotovitel' zhotovi dielo uvedené v ¢l. 3 bod 3.1 tejto zmluvy v rozsahu podla
projektovej dokumentacie a oceneného vykazu vymer, ktoré urcuji charakteristiku
diela. Oceneny vykaz vymer tvori neoddelite'nt sucast’ tejto zmluvy ako jej priloha ¢.1.

Zhotovitel' zabezpe¢i kompletnu realizaciu stavebnych prac a suvisiacich dodavok
V rozsahu ocenené¢ho vykazu vymer a podla projektovej dokumentécie, jej technickej
spravy, vykresov, vypoctov, stavebného povolenia, stanovisk a rozhodnuti
zainteresovanych strdn a prisluSnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov v stlade
s harmonogramom plnenia (prac) uvedeného v prilohe ¢. 2 k tejto zmluve.

Vsetky veci, materidl a zariadenie potrebné na vlastné zhotovenie diela obstara
zhotovitel, dielo zhotovi na vlastné naklady a na svoje nebezpecenstvo a zodpovednost’.

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze riadne dokoncené dielo prevezme za podmienok
stanovenych v tejto zmluve a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu podla ¢l. 5
tejto zmluvy.

CL 4. TERMIN REALIZACIE

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo v lehote do 75 dni odo diia odovzdania
staveniska podla bodu 8.1 tejto zmluvy. V pripade, ak nepriaznivé klimatické
podmienky brania vykonat’ dielo v pozadovanej kvalite a podla prislusnych technickych
noriem, prediZi sa termin realizacie diela o dobu trvania nepriaznivych klimatickych
podmienok. Zhotovitel' je povinny ihned’ pisomne oboznamit’ objednavatela o vzniku
udalosti, ktora st’azuje zhotovenie diela v lehote dohodnutej podl'a prvej vety.

Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavédzuje sa
objednavatel riadne zhotovené dielo prevziat’ aj v skorSom pontkanom termine.

Za splnenie terminu zhotovenia diela podl'a bodu 4.1 sa povazuje odovzdanie celého
riadne zhotoveného diela zhotovitelom a jeho prevzatie objedndvatelom na zéklade
pisomného protokolu 0 odovzdani a prevzati diela.

Cl. 5. CENA

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podl’a bodu 3.1 tejto zmluvy je stanovena v zmysle
zédkona €. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni neskorSich predpisov, Vyhlasky MF SR ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a je dolozena rozpoctom zhotovitel’a (oceneny polozkovity vykaz
vymer avykaz poloziek a rekapitulacia rozpoc€tu) ana zaklade vysledku verejného
obstaravania v zmysle zdkona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani.




5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Celkova cena diela je:

Cena bez DPH: 120 295,00 EUR
Vyska DPH: 20 %

Vyska DPH: 24 059,00 EUR
Cena s DPH: 144 354,00 EUR,

slovom: stostyridsat’styritisic tristopdtdesiatstyri EUR.
Ak dojde pocas platnosti zmluvy k zakonnej zmene sadzby DPH, cena s DPH bude
uctovana podla aktudlne platnej sadzby DPH v zmysle vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov platnych v ¢ase vystavenia faktury.

Cena je maximalna, zahriiuje vSetky naklady zhotovitela spojené s realizaciou diela
(naklady na zriadenie, vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska, poplatky a vydavky za vsetky spravy ako aj vSetky d’alSie vydavky, ktoré
zhotovitel’ bude vynakladat’ v stivislosti s vykonanim diela).

Cena je viazana na rozsah prac podl'a projektovej dokumentacie predmetnej stavby
apopisu ocenenych prac. Verejny obstaravatel nebude akceptovat Ziadne
neopodstatnené a neodovodniteI'né zmeny v rozsahu a obsahu prac, ktoré by viedli k
navyseniu ceny po podpise zmluvy. Zhotovitel’ svojou ponukou garantuje, vychadzajuc
z vykazu vymer a dokumentacie, rozsah a kvalitu dodanych prac.

Jednotkové ceny uvedené v rozpocte su pre ta istu polozku stavebnej prace a dodavky
rovnaké pre celu stavbu.

Ak objednavatel' odstipi od zmluvy, je povinny =zaplatit' zhotovitelovi sumu
pripadajicu za vykonané prace podl'a povodne dohodnutej ceny.

ClL. 6. PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi preddavok na vykonanie prac vo vySke max. 5 %
z vysut'azenej ceny z prostriedkov verejného obstaravatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za zhotovenie diela bude uhradena objednavatel'om
na zdklade vystavenych faktar, ktort zhotovitel’ vystavi a doruci objednavatel'ovi po
odovzdani diela za ucelent Cast’ diela definované bode 2.1.

Faktira musi byt odsthlasend stavebnym dozorom objednavatela. Zhotovitel musi
svoje prace vyuctovat’ overitelnym spdsobom. Faktura musi byt zostavena prehladne
a pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym
popisom prac podla zmluvy. Sucastou faktury je vykaz vykonanych mnozstiev. Na
odsuhlasenie prac ma objednavatel’ tri (3) dni.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ faktury, ktora musi mat’ naleZitosti
danového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti
uvedené v tejto zmluve, objednavatel je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie.
V takom pripade nova lehota splatnosti zacne plynut dorucenim opravenej faktury
objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti faktary je 60 dni odo dia jej dorucenia objednavatelovi, a to formou
bezhotovostného platobného prevodu.




6.6

7.1

1.2

7.3

7.4

7.5

7.6

1.7

8.1

8.2

8.3

8.4.

Faktura musi byt’ vyhotovena v 4 originalnych vyhotoveniach.

ClL. 7. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze diclo bude zhotovené v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda =za vady, ktoré dielo ma kokamihu jeho prevzatia
objednavatelom, ato aj Vv pripade, Ze sa ticto vady prejavia aZz po prevzati diela
objednavatel'om.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré na vykonanom diele vzniknu alebo sa prejavia po
jeho prevzati objednavatel'om pocas zarucnej doby, ktora je 60 mesiacov. Zarucna doba
zacina plynat odo dna prevzatia diela objednavatel'om.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma
objednavatel’ pravo od zhotovitel'a pozadovat' bezplatné odstranenie vady diela.
Zhotovitel ma povinnost’ objednavatel'om reklamované vady diela bezplatne odstranit’.

Nérok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednéavatel’ v primeranom case po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitel’a.

Zhotovitel' sa zavédzuje zacat' s odstranniovanim pripadnych vad diela v zaruc¢nej dobe
najneskér do 5 dni od dorucenia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie
objednavatela avady V primeranej lehote odstranit. Ak tieto vady zhotovitel
neodstrani, vyzve ho objednévatel’ pisomne na ich odstranenie v nim urcenej dodatocnej
lehote.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené nespravnym uZzivanim diela.

Cl. 8. PODMIENKY ZHOTOVENIA A ODOVZDANIA DIELA

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko bez prekazok a prav tretich osob do 10
dni odo dna nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy. Zhotovitel zabezpeci vSetky
potrebné rozhodnutia -sthlasy prisluSnych organov potrebnych na zhotovenie diela
ako: dopravné znacenie pocas realizicie a jeho urcenie, pripadne suhlas na docasni
uzéavierku miestnej komunikécie a pod.

Ukoncenim diela sa rozumie riadne vykonané dielo a prevzaté objedndvatelom na
zéklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' zabezpeCi na svoje ndklady oznacenie staveniska, zabezpeci dodrziavanie
bezpecnosti a Cistoty na stavenisku, zodpovedd za ulozenie a bezpeCnost materialu
a konStrukcii, za ochranu Zivotného prostredia, poziarnej ochrany, bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci pocas celej doby realizacie diela.

Stavbyveducim zhotovitela je:

Meno: Ing. Stefan Gajdos
Ev. ¢. osvedCenia:  01901*10*
C. tel.: +421 905 252 932




8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

Objednéavatel’ urci stavebny dozor ku ditu zapocatia stavby

Zhotovitel je povinny umoznit’ objedndvatel'ovi vykonavanie technického dozoru, a to
najma:

obozndmit’ sa s podkladmi zhotovitela, podl'a ktorych dielo realizuje,

kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladov a platobnych
dokladov - ich stlad s podmienkami zmluvy,

kontrolu tych casti diela, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi,

kontrolu postupu prac podl'a odstihlaseného harmonogramu,

sledovanie vedenia stavebného dennika,

kontrolu odstraniovania vad a nedorobkov,

kontrolu nakladania s odpadmi,

kontrolu uvolnenia staveniska.

Vlastnicke pravo k vykondvanému dielu prechddza na objednavatela diiom podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' zodpoveda za pripadné Skody na vykonavanom diele az do doby pisomného
odovzdania diela objednéavatel'ovi.

Objednavatel’ zabezpe¢i pre zhotovitel'a bod napojenia na odber el. energie a
uzitkovej vody. Naklady na zriadenie pripojok a thradu spotrebovanych energii uhradi
zhotovitel’ a st sudast'ou ceny podl'a CI. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu sposobenti objednavatel'ovi alebo
inym osobam v stvislosti S plnenim predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednavatel’a zapisom v stavebnom denniku na prevzatie
trvalo zakrytych prac a konStrukcii min. 3 dni pred ich zakrytim. V pripade, Ze tak
neurobi, je povinny znéSat’ naklady na dodato¢né odkrytie konStrukcii, pripadne naklady
na odstranenie vad.

Zhotovitel je povinny viest’ odo diia prevzatia staveniska (pracoviska) stavebny dennik
(SD) o pracach, ktoré vykonava, az do diia odovzdania a prevzatia diela.

Objednavatel’ je povinny obsah SD sledovat a k zapisom zhotovitel'a sa vyjadrovat
V lehote do 3 pracovnych dni. SD je vedeny v dvoch vyhotoveniach, pricom original
zdznamov zostava objedndvatel'ovi a prepis zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ sa zavizuje vykonavat technicky dozor zhotovitel'a v rozsahu a obsahu
podla platnych predpisov.

Pisomny protokol o odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany bez zbytocného
odkladu po riadnom vykonani diela na zdklade pisomnej vyzvy zhotovitela, ktoru
doru¢i objednévatelovi 5 dni vopred. Zhotovitel’ odovzda objednavatel'ovi najneskor k
terminu odovzdania a prevzatia diela doklady:

Stru¢nu technicku spravu o odovzdéavanej stavbe s nadvodom na jej udrziavanie.
Dokumentaciu skuto¢ného realizovania stavby so zakreslenim vSetkych zmien, ku
ktorym doslo pocas realizacie stavby potvrdenu zhotovitel'om.
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Opis a odovodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo
pocas realizacie stavby potvrdené zhotovitel'om.

Dokumentaciu skuto¢ného realizovania stavby so zakreslenim vSetkych zmien, ku
ktorym doslo pocas realizacie stavby potvrdenu zhotovitel'om.

Certifikaty preukazania zhody stavebnych vyrobkov (zak. ¢. 90/1998 Z. z. o  stav.
vyrobkoch v zneni zdk. ¢. 264/1999 Z. z. o tech. poziadavkadch na vyrobky a o
posudzovani zhody).

Zapisnice o prevereni prac a konstrukceii v priebehu d’alSich prac zakrytych.

Atesty o zhutneni plane a d’alSich vrstiev predpisanych projektom

Osvedcenia o akosti pouzitych materidlov a konstrukeii

Stavebné denniky (montazne denniky).

Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok vybranych technickych
zariadeni.

Nalezité dokumenty pozadované vo vydanych stavebnych povoleniach

8.15 Zhotovitel' zabezpe¢i pred zacatim prac geologicky prieskum a presné vytyCenie

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

vSetkych podzemnych sieti.

CL 9. ZMLUVNE POKUTY A ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany moézu odstupit’ od zmluvy za podmienok a spéosobom stanovenym
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Ak objednavatel’ z akéhokol'vek dovodu neziska cudzie financné zdroje alebo nebude
mat’ dostatok vlastnych zdrojov na zaplatenie ceny diela podla bodu 5.1, predmet
plnenia podla tejto zmluvy sa neuskuto¢ni a objednavatel moze od zmluvy odstupit’.
Zhotovitel' prehlasuje a suhlasi, Ze si z tohto dovodu nebude voci objednavatelovi
uplatiiovat’ ziadne finan¢né ani iné naroky alebo poziadavky; to sa nevzt'ahuje na prace
uz vykonané zhotovitelom podla tejto zmluvy, ktoré musi objednavatel’ zaplatit’ bez
ohl'adu na nedostatok vlastnych zdrojov.

Zmluvné strany maju pravo ukoncit' platnost’ tejto zmluvy odstupenim od zmluvy
z dovodov zavazného porusSenia ustanoveni tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
Objednavatel’ ma pravo od zmluvy odstupit’, aj v pripade, ak by zhotovenie diela nebolo
schvélené v rozpoéte objednavatela. U¢inky odstupenia od zmluvy nastanti okamihom
doruenia ozndmenia o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane

Za zavazné poruSenie tejto zmluvy sa povazuje najma:

9.4.1 prekroc¢enie lehoty splatnosti faktiry objednavatel'om o viac ako 30 dni ,

9.4.2 omeskanie so splnenim povinnosti zhotovitel'a riadne zhotovit’ dielo o viac ako 10
dni,

9.4.3neprevzatie staveniska zhotovitel'om v lehote uvedenej v bode 8.1 tejto zmluvy,
9.4.4nedodrzanie pravidla zo strany zhotovitela, ktorym sa wurcuje zmena
subdodéavatel'ov pocas plnenia zmluvy podl'a CI. 10., ods. 10.4 tejto zmluvy,

Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s odovzdanim diela riadne a vcas, je
objednavatel’ opravneny uplatnit’ si u zhotovitel’'a narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 0,05% zo zmluvnej ceny diela za kazdy aj zaCaty den omeskania.
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9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

10.1

10.2

10.3

10.4

Ak zhotovitel' neodstrani vady diela ani v dodato¢nej lehote podl'a bodu 7.6 tejto
zmluvy, je objednavatel’ opravneny uplatnit’ si u zhotovitela narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny diela za kazdy aj zacaty den
omeskania.

V pripade definitivneho zastavenia prac zo strany zhotovitela pred terminom
ukonéenia diela podla Cl. 4, bod 4.1. je objednavatel opravneny uplatnit’ si
u zhotovitel'a narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske ceny neukonéenych prac
zvySenej o 10 %. Definitivnym zastavenim prac sa na Ucely tejto zmluvy rozumie také
zastavenie prac, v dosledku ktorych sa dielo nedokonc¢i

Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na povinnost zhotovitela nahradit’
objednavatel'ovi skodu spdsobent porusenim povinnosti vyplyvajucich zhotovitel'ovi
podl’a tejto zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na povinnost zhotovitela nahradit
objednévatel'ovi Skodu spdsobentl porusenim povinnosti vyplyvajucich zhotovitel'ovi
podl’a tejto zmluvy

Zaplatenie zmluvnej pokuty neméa vplyv na povinnost' zhotovitel'a splnit’ zmluvna
povinnost, ktorej porusenie bolo dovodom na uplatnenie naroku na zaplatenie
zmluvnej pokuty zo strany objednéavatel’a

ClL 10. OSTATNE PODMIENKY

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavizuju, Ze obchodné a technické informadcie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
sthlasu alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako na plnenie podmienok tejto
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné¢ vzijomné spory budu riesit’ predovsetkym
vzajomnou dohodou a az néasledne sudnou cestou.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé na voli
zmluvnych stran a zmluvné strany ich nemo6zu ovplyvnit'. Ak sa splnenie tejto zmluvy
stane nemoznym do jedného mesiaca od vyskytnutia sa vysSej moci, strana, ktora sa
bude chciet’ odvolat’ na vysSiu moc, poziada druhu stanu o upravu zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na
vys§iu moc, pravo od zmluvy odstupit’.

Verejny obstaravatel urcuje pravidlo pre zmenu subdodédvatelov pocas plnenia
zmluvy v zmysle § 41, ods. 4 ZVO: zhotovitel' je povinny oznamit' verejnému
obstaravatel'ovi akukol'vek zmenu subdodavatela. Pravidld: Zmenu subdodévatela
ohlasi najneskor 24 hodin pred ndstupom nového subdodéavatela; predlozi opravnenie
subdodéavatela na uskuto¢iiovanie stavebnych prac v rozsahu, ktory zodpoveda
predmetu zakazky, ktory bude subdodavatel uskuto¢novat’; zhotovitel o novom
subdodavatel'ovi uvedie: tidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu:
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.




Verejny obstaravatel’ nevyzaduju udaje o dodéavatelovi tovaru

10.5. Objednavatel' je opravneny uplatnit’ voci Zhotovitel'ovi za porusenie povinnosti podl'a
bodu 10.5. zmluvna pokutu vo vyske 0,3% zo zmluvnej ceny diela v EUR bez DPH
(vratane pripadne uzavretych dodatkov, ktorymi by sa navySovala cena dicla) za
kazdy, aj zacaty, den omesSkania, az do splnenia porusenej povinnosti alebo do zaniku
Zmluvy o dielo.

11. OPRAVNENI KONTROLNI ZAMESTNANCI ZO STRANY
POSKYTOVATELA NFP

11.1 Zhotovitel sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stuvisiaceho s vykonanim diela
kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti nenavratného
financného prispevku uzavretej objednavatelom ako prijimatelom nenavratného
financného prispevku za Ucelom financovania predmetného diela, a to zo strany
opravnenych 0so6b na vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov
SR a EU, najmi Zakon o prispevku z ESIF — zikon & 292/2014 o prispevku
poskytovanom z eurdpskych Strukturdlnych a investicnych fondov a o zmene a
doplneni niektorych zakonov. Zakon o finan¢nej kontrole a audite — zakon ¢. 357/2015
Z. z. o finan¢nej kontrole a audite o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov a prislusnej Zmluvy o nendvratnom financnom prispevku a jej
priloh vratane VSeobecnych zmluvnych podmienok a poskytnut’ tymto orgdnom
riadne a vc€as vSetku potrebnu sucinnost’. Porusenie tejto povinnosti Zhotovitel'a je
podstatnym poruSenim zmluvy, ktoré opraviiuje objednavatel’a od zmluvy odstupit’.

11.2  Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste si najma:
a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského
organu a nimi poverené osoby

€) Najvyssi kontrolny urad SR, prisluSnd Sprava finan¢nej kontroly, Certifika¢ny
organ a nimi poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujuce orgdny a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislusnymi

pravnymi predpismi SR a ES

ClL 12. ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1.1 Préva a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial’ nie si upravené touto zmluvou sa
riadia Obchodnym zdkonnikom a stvisiacimi platnymi praévnymi predpismi.




12.2. Zmluva je platné diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a predmetna zmluva je
povinne zverejiilovanou zmluvou podla zadkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam.

12.3. Uchadza¢ berie na vedomie a re$pektuje, ze zékazka financovana z fondov EU,
ohl'adom ktorej sa uzatvara zmluva, bude predmetom ,,Standardnej ex-post kontroly*
procesu verejného obstardvania zo strany prislusného Riadiaceho orgénu a/alebo
Sprostredkovatel'ského organu pod Riadiacim organom. Ak vysledok predmetnej
administrativnej finan¢nej kontroly nebude kladny, alebo kontrolné organy odhalia
akukol'vek nezrovnalost’, alebo k schvaleniu neddjde najneskdér do 3 mesiacov od
nadobudnutia platnosti zmluvy, je ktorakol'vek zo zmluvnych stran opravnena od
zmluvy odstapit. Schvalenie zékazky v ramci S$tandardnej ex-post kontroly
Poskytovatelom je zdroven podmienkou nadobudnutia G¢innosti zmluvy. Zmluva
nadobudne uc¢innost’ v den dorucenia spravy z financnej kontroly od Poskytovatela, v
ktorym Poskytovatel' predmetné verejné obstaravanie schvali a vydavky vzniknuté z
predmetného verejného obstaravania kvalifikuje ako opravnené. Den nadobudnutia
ucinnosti zmluvy ozndmi objednavatel’ zhotovitel'ovi bezodkladne (do 2 dni) emailom.

12.4. Tato zmluva je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch, z ktorych objednavatel
dostane tri (3) vyhotovenia a zhotovitel’ dve (2) vyhotovenia.

12.5. NeoddeliteInou sucast'ou tejto zmluvy je priloha: ¢. 1 - oceneny vykaz vymer, priloha
¢. 2 — harmonogram plnenia (prac), priloha ¢. 3 — doklad o0 uzatvoreni poistenia.

12.6. Zmluvné strany prehlasuju, Ze s opravnené tito zmluvu uzavriet, Ze im nie su
zname ziadne dovody braniace uzavretiu tejto zmluvy, Ze jej obsahu porozumeli, na
znak ¢oho ju vlastnoru¢ne podpisuju.

V Kaluzi, dna 27. augusta 2018 V Michalovciach, dna 27. augusta 2018
Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:
Ing. Jan Cuchran Ing. Stefan Gajdos
Starosta obce Konatel” spolo¢nosti

Priloha €. 1 - oceneny vykaz vymer,

Priloha ¢. 2 — harmonogram plnenia (prac),

Priloha ¢. 3 — doklad o uzatvoreni poistenia - Poistenie v§eobecnej zodpovednosti za $kodu v pripade osobnej ujmy, alebo
$kody na majetku, ktora by bola sposobena tretej osobe v stivislosti s ¢innost'ou poisteného




