ZMLUVA O DIELO:.3 /2021
uzavreta podla §536 a §565 Obchodného zakonnik
a v zneni neskorsich predpisov

CLANOK 1.
ZMLUVNE STRANY
1. OBJEDNAVATEL DIELA: Obec Kaluza
V zastpeni starostom obce: Ing. Marek Misar
ICO: 00325295
DIC: 2020738896
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo uétu: SK93 5600 0000 0042 1883 6001
2. ZHOTOVITEL DIELA: URBAN studio s.r.o.
Ing. arch. Dusan Hudec
Sidlo: Benediktinska 24, 040 18 Kosice
Kancelaria: Letna 45, 040 01 KoSice
V zastupeni: Ing. arch. Dusan Hudec
Autorizovany architekt SKA
ICO: 46 461 612
DIC: 2023389599
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.
Cislo ugtu: 2925868978/1100
IBAN: SK08 1100 0000 0029 2586 8978
CLANOK II.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie: ,,Zmien a doplnkov &.2 UPN obce Kaluza“.
RieSenym Uzemim je k. u. Kaluza. Hlavnym cielom rie$enia je zapracovanie poZiadaviek obce
v zmysle zaverov pripravnych prac. Zmeny a doplnky ¢.2 UPN obce Kaluza budi spracované
v sulade so stavebnym zakonom ¢.50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢.
55/2001 MZP SR o UPD a UPP. Zmeny a doplnky ¢.2 UPN obce Kaluza, budu spracované ako
samostatna priloha k schvalenej UPD obce, k zmenam a doplnkom ¢.1 UPN obce KaluZa, ¢ast.
Textova &ast’ v rozsahu zmien a doplnkov vratane zmien a doplnkov zaviznej ¢asti UPN obce.
Grafickd Cast’ sa spracuje ako priesvitka k jestvujicim hlavnym vykresom schvalenych zmien
a doplnkov &.1. UPN obce Kaluza.

CLANOK II1.
OBSAH A ROZSAH DIELA
Obsah a rozsah diela sa stanovuje v nasledovnom rozsahu:
I) ZaD &2 UPN obce Kaluza,
A) Graficka Cast’
e Vykres¢.1  Suhrnny komplexny navrh (priesvitka)
o Vykres¢.2  Komplexny navrh, navrh dopravy (priesvitka)
e Vykres ¢.3  Navrh technickej infrastruktiry, vodné hospodarstvo (priesvitka)
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e Vykres¢.4  Navrh technickej infrastruktiry - energetika, telekomunikacie
(priesvitka)
e Vykres¢.5  Vyhodnotenie perspektivneho pouzitia PPF na nepol'nohospodarske
ucely (priesvitka)
Vykres ¢.6  Vykres ochrany prirody (priesvitka)
Vykres &.7  Sirsie vztahy

B) Textova Cast’
- Sprievodna sprava
- Zmeny a doplnky regulativov izemného rozvoja obce Kaluza (zavdzna Cast’)
- Vyhodnotenie stavebnych navrhov a inych zamerov na PP

II) ZaD ¢&.2 UPN obce KaluZa, navrh upraveny po prerokovani a &istopis

Névrh ZaD ¢.2 UPN obce Kaluza, sa upravi a doplni na zaklade vysledkov prerokovania
a doslych stanovisk pre podanie ziadosti o odsuhlasenie na Okresnom urade Kosice, podla §25
Stavebného zékona. Po schvaleni ZaD &2 UPN obce Kaluza, v Obecnom zastupitel'stve
KaluZa sa 3 kompletné analogové elaboraty ZaD &.2 UPN obce Kaluza, doplnia o schval'ovaciu
dolozku pre Gi¢ely uloZenia na obci Vel'ka Ida, OU v Kogiciach a prisluinom stavebnom trade.
Pripadné poziadavky na dodanie (reprografiu) d’alsich analégovych elaboratov ZaD &.2 UPN
obce budu realizované na zéklade samostatnej objednavky obce.

) CLANOK IV. ,
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

Objednavatel’ diela, obec Kaluza sa zavizuje v stlade so Stavebnym zékonom ¢. 50/76 Zb.
v zneni neskorSich predpisov odovzdat’ spracovatel’ovi:

- Schvalené ZaD ¢&.1. UPN obce KaluZa, &istopis so schvalovacou doloZkou

- Aktudlne udaje katastra obce v digitalnej forme vo formate VGI

- Vysledok pripravnych préc obce.

CLANOK V.
CENA ZA DIELO

Cena za dielo sa skladd s nasledovnych etap.

A.) Navrh ZaD &.2 UPN- O Kaluza: 4080,-eur bez DPH

B.) Névrh upraveny po prerokovani ZaD ¢&.2 UPN- O Kaluza: 500,-eur bez DPH
C.) Cistopis ZaD ¢&.2 UPN- O Kaluza: 300,-eur bez DPH &istopis

Celkova cena za spracovanie: 4.880,- eur bez DPH.

Zhotovitel nie je platcom DPH.

V cene je zahrnuté dodanie 3 kompletnych elaboratov ZaD &2 UPN obce Kaluza,
v analégovej forme a 1 x na CD v digitalnej forme.

Cena za dielo sa v zmysle § 19 Stavebného zékona pozaduje v Gplnej uhrade nakladov od
pravnickych osob, ktorej vyhradna potreba vyvolala obstardvanie uzemnoplanovace;
dokumentacie.

Fakturacia za dielo prebehne po jednotlivych etapach (A-C). Splatnost’ faktiry je 14 dni
na Géet zhotovitela. Uhrada za dielo sa prevedie formou prevodu na podnikatel'sky udet
zhotovitel'a najneskor v deri splatnosti faktury.



) CLANOK VL.
CAS PLNENIA ZMLUVY

Zhotovitel sa zavézuje vo vézbe na ¢lanok IV:
- vydodat  navrh ZaD ¢.2 UPN obce Kaluza, do 120 dni od podpisu zmluvy
- upravit’ navrth ZaD ¢.2 UPN obce Kaluza, po prerokovani do 21 dni odo dia

pisomného doru¢enia vyhodnotenia pripomienkového konania a stanovisk k ndvrhu
ZaD ¢.2 UPN obce Kaluza.

~ CLANOK VIL
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. URBAN studio s.r.o. zodpoveda za vady diela v zaru¢nej lehote 3 mesiace odo dna
vydodania a prevzatia diela objednavatelom. URBAN studio s.r.o. je povinna vady
odstranit’ na vlastné naklady do doby 30 pracovny dni.

2. Ak vznikne prekazka v riadnom plneni tejto zmluvy zo strany objednavatela, je tento
povinny pristupit’ na zmenu formou dodatku ku zmluve, v ktorom sa upravi ¢as plneni.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné spory tejto zmluvy o dielo sa budu riesit’ v prvom
rade vzajomnymi rokovaniami.

4. Zmluva je vyhodnotena v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych objednéavatel’ ponechd dve
vyhotovenia. Zmluva nadobuda uc¢innost podpisom obidvoch zmluvnych stran a
zverejnenim na internetovej stranke obce.

V Kaluzi, dna 31. decembra 2021 V Kosiciach, diia 31. decembra 2021

B \/ e~

e Za objednavatela Za zhotovitel'a
e Ing. Marek Misar, starosta obce Ing. arch. Dusan Hudec, konatel’
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